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第一章 招标公告

闽农林大基【2018】招21号
现有金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目，已由福建农林大学以2018年第八次校长办公会议纪要 批准。本项目已具备招标条件，现决定对该项目进行招标，选定排查服务单位。
具体事宜如下：

一、项目名称：金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目
二、项目概况和招标范围
1、排查地点：福建农林大学金山校区，排查规模：金山校区所有雨污水管网。

2、招标控制价：188700元

3、招标范围和内容：金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目等内容，包括金山校区所有雨污水管网排查、形成金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。对金山校区雨污水合流管网现状、各种检查井数量及关键点的标高测量、化粪池渗漏问题等分五个区域（东区、西区、南区、北区、下安区）进行全面排查，查明雨水、污水及雨污合流管网的分布现状，查明污水、排水流入雨水管道造成污染的污染源的位置、数量、排水路径、排水量等，最终形成金山校区专业电子版CAD雨污管线布置总平图以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。
4、计划开工日期及排查周期：本工程计划于     年   月开工，工程排查周期75日历天。

4.1.周期要求：

1）排查阶段：合同签订后60日历天内应完成金山校区所有雨污水管网排查。

2）雨污水管网总平图绘制阶段： 10日历天内应向招标人提交金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)；

3）排查及服务项目的成果阶段：5日历天内应向招标人提交根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。
三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资格要求:投标人的营业执照经营范围应包含管道疏通服务和市政工程的设计、施工。
五、公告时间：2018年7月12日至2018年7月17日

六、投标截止时间：2018年7月17日9:20
七、开标时间：2018年7月17日9:30

八、评标办法

8.1.本招标项目采用的评标办法：最低价中标法。

8.2.合同价格方式: 包干价。

九、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2018年7月17日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学（金山校区）国有资产管理处(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：高老师 86396634 / 陈老师  吴老师 83746975
2018年7月12日

第二章 投标须知
1. 投标须知前附表

	项号
	项     目    内    容

	1
	项目名称:金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查 项目

	2
	招标控制价：188700元
资金来源：自筹 

校内业主单位：福建农林大学基建处

	3
	招标方式: 校内公开招标

	4
	招标范围:金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目等内容，包括金山校区所有雨污水管网排查、形成金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。对金山校区雨污水合流管网现状、各种检查井数量及关键点的标高测量、化粪池渗漏问题等分五个区域（东区、西区、南区、北区、下安区）进行全面排查，查明雨水、污水及雨污合流管网的分布现状，查明污水、排水流入雨水管道造成污染的污染源的位置、数量、排水路径、排水量等，最终形成金山校区专业电子版CAD雨污管线布置总平图以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。

	5
	工期要求: 75日历天，具体开工日期由校内业主单位确定。

	6
	周期要求：

1）排查阶段：合同签订后60日历天内应完成金山校区所有雨污水管网排查。

2）雨污水管网总平图绘制阶段： 10日历天内应向招标人提交金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)；

3）排查及服务项目的成果阶段：5日历天内应向招标人提交根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。

	7
	投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。）

	8
	合同价格方式: 包干价。

	9
	履约保证金：人民币伍仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三个工作日内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。

	10
	发布招标公告时间：2018年7月12日至2018年7月17日

报名地点:福建农林大学（金山校区）国资处(明德楼南附楼107)

注：本次招标不收取报名费。

	11
	投标截止时间：2018年7月17日9:20

	12
	开标时间：2018年7月17日9:30

开标地点: 明德楼南附楼107

报名流程：

1.网上报名：投标人须到福建农林大学国有资产管理处网站下载招标文件及预算等。网上报名截止时间为2018年7月17日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。

2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学（金山校区）国有资产管理处(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人）应随身携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标人代表应带营业执照原件到开标现场备查，投标文件与原件（含编号）不相符的作废标处理。

3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间等，或改用现场签到方式。

	13
	投标人资格要求:投标人的营业执照经营范围应包含管道疏通服务和市政工程的设计、施工。

	14
	评标办法：最低价中标法。

	15
	签订合同时间：中标人领取中标通知书后3个工作日内。

	16
	其他：
1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工。
2、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。
3、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。


2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

3.对投标人的要求 

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。
4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认

4.4.4投标文件有删改但未加盖投标人公章 

4.4.5投标文件实质上不响应招标文件要求的

投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
投标文件附有招标人不能接受的条件；
投标报价高于招标控制价的；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
4.4.6隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

5. 投标报价

5.1投标报价说明
5.1.1本招标工程采用包干价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标报价不得高于招标控制价,否则作废标处理。

6.开标、评标、定标 

6.1开标会的主要内容
6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在明德楼南附楼107举行。

6.1.2投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人）应随身携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标人代表应带营业执照原件到开标现场备查，投标文件与原件（含编号）不相符的作废标处理。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。
7.履约保证金
7.1本工程履约保证金为伍仟元整。中标人必须在中标后三个工作日内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，在领取中标通知书后三个工作日内与我校签订合同，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标并没收履约保证金。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待工程竣工校工程建设项目招标及验收工作小组验收后无息退还。

8.工期要求

工期要求：该项目必须在75日历天内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

第三章   排查服务项目合同

合同编号：  填写招标编号    

委托单位：福建农林大学    （简称甲方）

排查服务单位： 填写中标方全称                           (简称乙方)

    根据   年   月   日 填写招标编号   招标结果，乙方以      元中标，为了更好地完成该排查服务，现就  金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目 签订如下合同：

1.项目概况及综合说明

1.1项目名称：金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目  
1.2排查地点：福建农林大学金山校区                
1.3乙方资格：                                        。

1.4招标控制价：   188700  元，中标价：            。
1.5乙方项目负责人及联系电话：                              （投标文件中所列）

2.排查内容范围

本排查项目主要内容有： 金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目等内容，包括金山校区所有雨污水管网排查、形成金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。对金山校区雨污水合流管网现状、各种检查井数量及关键点的标高测量、化粪池渗漏问题等分五个区域（东区、西区、南区、北区、下安区）进行全面排查，查明雨水、污水及雨污合流管网的分布现状，查明污水、排水流入雨水管道造成污染的污染源的位置、数量、排水路径、排水量等，最终形成金山校区专业电子版CAD雨污管线布置总平图以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。
3.工期

3.1开工日期：     年   月    日

3.2竣工日期：     年   月    日。竣工日期以甲方收到并审核通过乙方递交的金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案的日期为准。
3.3排查工期：

3.3.1要求合同总工期： 75日历天，逾期按照500元/天进行处罚 。
3.3.1.1排查阶段：合同签订后60日历天内应完成金山校区所有雨污水管网排查。

3.3.1.2雨污水管网总平图绘制阶段： 10日历天内应向招标人提交金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)；

3.3.1.3排查及服务项目的成果阶段：5日历天内应向招标人提交根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案。

3.4因甲方原因导致工期延误，经甲方代表确认、工期相应顺延。

4.质量保证

4.1.乙方应具备相应的管线清淤疏通、检测及测绘能力，包括拥有本次管线清淤疏通、检测及测绘内容专业管理（属本公司的）技术人员，在管理管线清淤疏通、检测及测绘时间进行技术指导。 

4.2.乙方必须依据本《招标文件》的要求，及投标承诺提供的符合要求管线清淤疏通、检测及测绘人员、设备及工具，管线清淤疏通、检测及测绘的人工、设备及工具等各种所需费用均由乙方承担。

5.付款方式

工程完工由建设(校内业主)单位对排查单位提供的金山校区雨污水管网总平图(专业电子版CAD)以及根据最终排查结果对后期的管网改造提出合理化方案进行确认后，包干价一次性付清。

6.合同价款及调整

7.1合同价款不做调整，以包干价进行结算。

7.2本合同价款包含管线清淤疏通、检测及测绘费以及与之有关的收集清运费、材料费、清淤及检测设备、工具费、措施费、综合管理费、人员工资、福利劳保费、风险金、人身意外保险费、社保、医保、各种补贴费、规费和税费等按招标文件规定完成本项目并经验收合格发生的一切费用。 
7.乙方义务

7.1应提供工作计划、进度报表： 乙方在签订中标合同后7天内，向项目管理单位和第三方监督单位提交2份其格式和内容符合项目管理单位和第三方监督单位合理规定的工程进度计划表及机械设备、劳务人员安排计划表。 

7.2承担施工安全文明工作的责任和要求： 在实施和完成本合同工作过程中发生的一切安全、违法、违规事件，乙方负责处理并承担一切责任及费用，同时需遵守甲方、项目管理单位和第三方监督单位对本项目的安全罚则。具体安全文明规定按照合同附件一《安全文明生产施工合同》执行。 

7.3乙方负责办理项目所需的临时用水用电、交通、环卫和渣土运输等相关手续并承担责任和费用； 

7.4作业场地清洁卫生的要求： 乙方应遵守有关部门关于作业车辆运输管理的规定，保证道路运输安全整洁；乙方应负责所有作业场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持作业场地清洁。本工程的作业过程中发生的包括但不限于清理费用、临时性收费、渣土运输费、渣土处置费和不可预见费等各项费用，均包括在合同总价中。乙方如不按甲方、项目管理单位和第三方监督单位的要求及时完成作业场地的清理工作，经甲乙双方及项目管理单位确认后，甲方有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。 

7.5投入项目的人员及机械设备要求： 乙方应组织与本项目投标文件承诺数量相一致的机械设备投入项目作业，否则甲方有权终止本合同，并追究其相应的经济责任。若乙方不能按投标时的承诺及施工计划安排承诺的时间节点按期组织人员和机械设备到位，则按照每人每天1000元人民币，机械设备每台每天2000元人民币标准经项目管理单位确认后向甲方支付违约金，并且甲方有权责令乙方履行承诺。若乙方不履行承诺，甲方有权解除合同，其全部责任和损失由乙方承担。 若甲方、项目管理单位及第三方监督单位有确切证据证明项目班子成员不能胜任，可要求乙方更换，其接替人员的资质、业绩和信誉不得低于被替换人员。在甲方向乙方发出要求替换的通知3天后替换人员不到位，则乙方需参照上述标准向甲方支付违约金。未经甲方及项目管理单位同意，乙方擅自更换投标承诺的项目部管理人员的，甲方有权单方解除本合同，所造成的一切损失，由乙方承担。 

7.6乙方应负责对已完成清疏检测工作的路面复原工作；应做好防坠井、井盖复原等安全防护工作。 

7.7承担作业现场和作业人员的管理工作及相关费用支出；若作业中发生安全伤亡任何事故，均由乙方承担全部责任和费用。

 7.8甲方需要时，可能对项目实施过程做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求做出必要的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。同时，乙方需服从项目管理单位的现场管理，项目管理单位在项目进行过程中所提出的工作要求和整改意见乙方需立即执行。 

7.9乙方应负责按技术导则要求在作业范围内的道路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据甲方的要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其费用和责任由乙方负责。

 7.10乙方在项目实施过程中产生的一切意外事故造成设备或工具材料的损坏概由乙方负责。

 7.11乙方承包期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，按时支付劳动工资，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由乙方承担。

 7.12因福州地区受台风影响频繁，乙方应在施工组织设计书中就可预见的台风、雨季施工，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用乙方已计入在相关项目的单价和本合同总价之中。

 7.13乙方应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用已包含在乙方的投标报价中，甲方将不予以增补。

 7.14乙方的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、渣土运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用乙方均应计入在相关项目的单价和合同总价中，甲方不另行支付。

 7.15安全生产责任 乙方负责该工程的施工，为安全生产责任主体，乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行合同附件《安全生产文明施工合同》中有关安全生产的约定。 乙方应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和项目管理单位、第三方监督单位的检查与监督。 乙方对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。经权威机构认定属于他方原因造成施工场地工作人员工伤的，由他方承担责任。 乙方造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任并承担相应的赔偿。 

7.16乙方应派专人配合甲方完成项目实施过程中数字城管及12345平台等各类诉求件的回复及整改。

 7.17乙方在作业期间及竣工后均应当保守招标人的技术秘密及商业秘密。包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、技术设计、图纸资料、电子数据资料、检测成果等。

8.合同的解除

甲方发现乙方有下列情形之一的，可以依法解除合同。
（1）乙方发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（2）乙方明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（3）非甲方原因，乙方不按规定发放工人工资并造成上访的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（5）乙方的责任造成工程质量未达到合格或未通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的。

9.合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及其补充或修改的文件；

（3）投标文件 

（4）廉政合同；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
本合同一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学               乙方：

甲方代表:                        乙方项目负责人或投标代表：

电话：                           电话：

日期：    年    月    日         日期：    年     月    日
合同附件

廉政责任书
项目名称： 

项目地址：

建设单位（甲方）：

排查服务单位（乙方）： 

　　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益。损害国家、
集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条   甲方的责任
甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

建设单位（甲方）：              施工单位（乙方）：

代表人：　　　　　　　　　　　　代表人：

   　　 年   月   日                        年   月   日

第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。
投标文件外包装封面

项目名称：金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目
招标编号：闽农林大基【2018】招21号

投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
项目负责人姓名：        联系电话：              
投标日期 ：2018年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目
招标编号：闽农林大基【2018】招21号
投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
项目负责人姓名：        联系电话：              
投标日期 ：2018年   月   日

目  录

封面

目录

报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

投标书（格式附后）

法定代表人授权书（格式附后）

法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

投标代表身份证复印件加盖投标人公章

项目负责人身份证复印件加盖投标人公章

《企业营业执照》复印件加盖投标人公章

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大基【2018】招21号
福建农林大学(招标人):

１.根据已收到的金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目（招标编号：闽农林大基【2018】招21号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按包干价              元承包上述工程。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三个工作日内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校国资处领取中标通知书,并于领取中标通知书后3个工作日内到贵校签订施工合同。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

投标代表：（签字）

                         年    月    日
法定代表人授权书

福建农林大学：

                          （投标人全称）法定代表人             

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目（招标编号：闽农林大基【2018】招21号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的金山校区雨污水管网改造提升工程—前期雨污水管网排查项目（招标编号：闽农林大基【2018】招21号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：       

身份证号：                        联系电话：              
项目负责人（印刷体）：              性别：       

身份证号：                          联系电话：              
投标人：（全称并加盖单位公章）             

详细通讯地址：                                     邮政编码:           
法定代表人（签名）：                  

投标代表（签名）：                   

项目负责人（签名）：                   

日     期：                         

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

投标人资质不符合招标文件要求；

未在投标截止时间前送达的投标文件；

投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

投标文件未装订成册（正本壹册）；

投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;
投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

投标报价不符合招标文件要求的；

投标人提交的是可选择的报价；

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

一个投标人不止投一个标；

投标文件组成不符合招标文件要求的；

投标文件中提供虚假或失实资料的；

母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：
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