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第一章 招标公告

闽农林大基【2015】招38号
现有福建农林大学后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目招标。

具体事宜如下：

一、工程名称： 后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目
二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福建农林大学金山校区内

2、招标范围和内容：通过比选确定3家具有资质的单位建立入围施工单位库，承担后勤管理处2016年（2016年1月1日-2017年2月28日）各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。如涉及水电、房屋渗漏、太阳能设施设备、排污、水管道、窖井、化粪池清理疏通等专业性较强的工程项目，后勤管理处有权决定不由本次比选中标人承担。
3、比选入围期限：14个月（2016年1月1日-2017年2月28日）。
4、单项工程预算价、主材参考品牌及工期：单项工程的预算价、主材参考品牌及工期以招标人确定的为准，在单项工程施工合同或施工确认函中明确。
5、工程质量要求：合格标准

三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资质要求（以下两点必须同时满足）:

1. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的房屋建筑总承包三级及以上资质。
2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

五、公告时间：2015年11月20日至2015年11月25日
六、投标截止时间：2015年11月26日9:20
七、开标时间：2015年11月26日9:30

八、报名流程：
第一步：网上报名。网上报名截止时间为2015年11月26日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”）。
第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学国有资产管理处(明德楼413#)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/）、福建招标信息网（http://fj.bidnews.cn/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师 唐老师 83789026 83789182

二○一五年十一月二十日

第二章 投标须知
1. 投标须知前附表

	项号
	项     目    内    容

	1
	工程名称: 后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目

	2
	比选入围期限：14个月（2016年1月1日-2017年2月28日）。
单项工程预算价、主材参考品牌及工期：单项工程的预算价、主材参考品牌及工期以招标人确定的为准，在单项工程施工合同或施工确认函中明确。

	3
	招标方式: 校内公开招标

	4
	招标范围: 通过比选确定3家具有资质的单位建立入围施工单位库，承担后勤管理处2016年（2016年1月1日-2017年2月28日）各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。如涉及水电、房屋渗漏、太阳能设施设备、排污、水管道、窖井、化粪池清理疏通等专业性较强的工程项目，后勤管理处有权决定不由本次比选中标人承担。

	5
	1. 具体工程项目分配方法及施工单位管理按照后勤管理处相关规定执行。

2. 工程预算价、主材参考品牌及工期等以招标方发布的为准，中标优惠率为本次比选的中标优惠率。

3. 本次比选时不要求投标人派出项目经理，但中标人在承担单项工程，签订单项工程施工合同或施工确认函时须派出与本次投标文件《项目经理委任书》上一致的项目经理。
4. 中标的施工单位不得无故拒绝承接工程项目。

5. 招标方有权将不遵守相关规定的施工单位从入围施工单位库中剔除，发现施工单位有下列情形之一的，可以依法解除合同，予以清退并没收履约保证金：（1）施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；（2）施工单位明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；（3）非建设方原因，施工单位不按规定发放工人工资并造成上访的；（4）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（5）施工单位的责任造成工程质量达不到合格或不能通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的；（7）接到抢修任务时，未能在30分钟内到场进行抢修（抢修不分节假日、白天和夜间），出现2次及以上；其它任务根据轻重缓急确定响应时间，未能按规定时间响应，出现3次及以上。（8）中标的3家施工单位选派同一项目经理及施工队伍进行施工。 

	6
	工程质量等级:合格

	7
	投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。）

	8
	合同价格方式:中标人与招标人签订合同及廉政责任书，合同格式见第三章，中标人在承接具体工程项目时：预算价一万元(含）以上项目，与招标人签订单项工程施工合同；预算价一万元以下项目，与招标人签订单项工程施工确认函。单项工程项目采用固定单价合同（结算依据详见第三章“合同条款”中的“七.合同价款及调整”）。招标方将按相关规定编制单项工程的工程预算价和主要材料设备选用品牌表。单项工程预算书和主要材料设备选用品牌表作为合同的附件。

	9
	履约保证金：人民币伍万元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在中标后三天内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取比选入围通知书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取比选入围通知书或未按时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的后勤管理处2016年零星修缮工程全部验收合格后）无息退还。

	10
	发布招标公告时间：2015年11月20日至2015年11月25日
报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413)

	11
	投标截止时间：2015年11月26日9:20

	12
	开标时间：2015年11月26日9:30

开标地点: 校国资处会议室
报名流程：

1.网上报名：投标人须到福建农林大学国有资产管理处网站下载招标文件及补充公告等。网上报名截止时间为2015年11月26日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学国有资产管理处网站本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标单位、法人代表、投标代表、项目经理必须与《法定代表人授权书》上的投标单位、法人代表、投标代表及《项目经理委任书》上的项目经理一致，若不致则作废标处理。

2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学国有资产管理处(明德楼413#)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目经理为同一人）应随带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标单位代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。

3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间等，或改用现场签到方式。

	13
	投标人资质要求（以下两点必须同时满足）: 

1. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的房屋建筑总承包三级及以上资质。
2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

	14
	比选评标办法：先进行资格审查，把无效标剔除，然后计算有效标的平均优惠率。以不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的优惠率为中标优惠率，以不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的3个投标单位为中标单位。若因投标优惠率相同而导致中标单位超过3个，则以抽签方式确定中标单位（从投标优惠率相同的投标人中随机抽取）。“有效标的平均优惠率”按以下方法计算：
    ①当有效投标人为20家（含）以下时，为所有有效标的优惠率的算术平均数；当有效投标人为21家（含）以上时，去掉一定比例的最高优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），去掉一定比例的最低优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），再计算剩余投标人优惠率的算术平均数。

②平均优惠率四舍五入后取小数点后的2位数，如：15.88%。

	15
	其他：
1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第三章“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。
2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。

   变更项目主材允许招标人自购

3、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。

4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。


2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

3.对投标人的要求 

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。
4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的 

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

1) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
2) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
3) 投标优惠率低于10%的；
4) 投标优惠率高于30%的；
5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

5. 投标报价

投标人填写投标优惠率，投标优惠率不得低于10%且不得高于30%。
6.开标、评标、定标 

6.1开标会的主要内容
6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同）应随带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到校国资处参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标单位代表应带企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。
6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。
7.履约保证金
7.1本工程履约保证金为伍万元整。中标人必须在中标后三天内到我校财务处交纳履约保证金后到国资处领取入围通知书，并及时与后勤处管理处联系签订合同及廉政责任书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取入围通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（承担的后勤管理处2016年零星修缮工程施工项目全部经验收合格后）无息退还。签订单项工程项目合同和施工确认函时不需另交纳履约保证金。

8.工期要求

工期要求：招标方根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

9.垃圾处理及水电供应

中标人负责清理工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由项目科室和后勤管理处校园校产管理科共同确认垃圾已经处理完毕才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

中标人承担工程施工过程中使用的水电费用，因此类工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤管理处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

10.材料(设备)供应方式

1、施工材料、设备均由中标人采购、保管。

2、中标人必须依照 “主要材料(设备)参考品牌明细表”（附件三）采购施工材料、设备（应急抢修项目部分材料无现货的除外）；中标人如在工程施工中确需更改部分品牌，须事先与招标人协商并征得审批后执行。更改的品质（品牌知名度、技术标准和质量等）应当不低于参考品牌。

3、中标人所用的主材（设备）进场前、使用时须经招标人认可批准后方可使用，否则不得在工程中使用。

4、招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料(设备)。

5、招标人对材料、设备质量有疑义的，有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验，合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由招标人负责，检验不合格，则检验费用由中标人负责。

6、材料、设备在用于工程之前，中标人必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，中标人还必须向招标人提交国标产品的证明材料。

11.工程保修

工程保修期为二年。保修期内若发现工程质量问题，中标人负责免费维修到位。

12.付款方式

按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％待保修期（2年）满后付清。搬运、垃圾清理等不需后期维保项目，工程结算审核后30天内按实付清。
第三章 合同主要条款
《2016年福建农林大学后勤管理处零星
修缮工程施工项目委托合同》
甲    方：     福建农林大学                   

乙    方：                              
合同期限： 2016年1月1日-2017年2月28日
根据   年   月  日 《福建农林大学后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目》（招标编号：闽农林大基【2015】招38号）招标结果，乙方以 优惠率   % 中标，根据招投标文件的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程委托施工事项达如下协议： 
第一条  委托施工的范围和内容

乙方部分承担福建农林大学后勤管理处2016年各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。但涉及水电、房屋渗漏、太阳能设施设备维修等专业性较强的零星修缮工程项目，甲方有权决定不由乙方承担施工。
第二条  具体工程项目的承接
1、甲方只认可乙方投标文件中的项目经理（姓名）     身份证号码：         承接具体工程施工项目及处理具体工程施工合同履约事宜。
2、具体工程项目分配方法及施工单位管理按照甲方相关规定执行（《福建农林大学校院两级工程建设项目招标及验收管理实施办法》，《福建农林大学后勤管理处限额内工程招标及验收暂行实施办法》）。
3、乙方在承接具体单项工程项目时：工程造价一万元(含）以上的，与甲方签订单项工程项目施工合同（参考格式详见附件一）；工程造价一万元以下的，与甲方签订单项工程项目施工确认函（参考格式详见附件二）。单项工程的优惠率为本次比选的中标优惠率。
4、乙方拒不承接甲方安排的工程项目，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

第三条  工程质量及维保
1、工程质量等级达到合格。

2、乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，必须严格按照甲方要求、施工图纸、做法说明及设计变更等组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

3、严格施工工序管理，乙方在施工过程之中每完成一道工序，有义务通知甲方进行现场确认。
4、若由于乙方的责任造成工程质量达不到合格或不能通过验收的，乙方应负责修至合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的返工费用由乙方负责。

5、若由于乙方的责任造成工程质量达不到合格或不能通过验收的，甲方按相关规定以书面形式通知乙方，乙方拒不整改或者在三个日历天内未书面响应，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

6、工程质量保修期为贰年，保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

7、工程质量保修期内若发现工程质量问题，由甲方发短信、打电话或书面通知乙方，由乙方负责整改到位。停电、漏水、门锁损坏等应急抢修须当天维修到位，墙面脱落等非应急项目须一周内维修到位。

8、工程质量保修期内若乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方进行修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
9、工程质量保修期结束前一周，乙方应提出结束保修期的报告，甲方派人对工程进行现场检查，若发现问题，乙方应在两周内整改，否则不予支付尾款。

第四条  工期
1、具体单项工程项目施工工期由双方协商确定，应急项目原则上在一个日历天内完成。有关工期顺延、暂停施工的条款按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理局制定《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中“通用条款”执行。
2、工期延误。

由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

（1）设计变更、工程量变化；

（2）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

（3）甲方不能按约定期限提供开工条件；

（4）不可抗力；

（5）甲方提供的材料、设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度；

（6）合同中约定的其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后贰天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后贰天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按施工合同工期竣工，乙方应向甲方支付违约金且在工程竣工之前不能承接新的施工项目，具体违约金额按单项工程项目施工合同或确认函的有关规定执行。 

3、乙方必须按具体单项工程项目施工合同或确认函的计划进度组织施工，并接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。若实际进度滞后于计划进度，甲方按相关规定以书面形式通知乙方采取措施，必要时甲方有权根据实际情况将工程中的剩余项目交由第三方负责实施，费用由甲方承担，但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
第五条  材料(设备)供应方式
1、施工材料、设备均由乙方采购、保管。

2、乙方必须依照 “主要材料(设备)参考品牌明细表”（附件三）采购施工材料、设备（应急抢修项目部分材料无现货的除外）；乙方如在工程施工中确需更改部分品牌，须事先与甲方协商并征得审批后执行。更改的品质（品牌知名度、技术标准和质量等）应当不低于参考品牌。

3、乙方所用的主材（设备）进场前、使用时须经甲方认可批准后方可使用，否则不得在工程中使用。
4、甲方有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料(设备)。

5、甲方对材料、设备质量有疑义的，有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验，合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，则检验费用由乙方负责。

6、材料、设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，乙方还必须向甲方提交国标产品的证明材料。
第六条  垃圾处理及水电供应
乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由项目科室和后勤管理处校园校产管理科共同确认垃圾已经处理完毕才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤管理处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

第七条  合同价款及调整

1、结算时工程量按实调整。工程量清单内的项目综合单价不再调整，乙方应自行承担价格风险，乙方不得以任何理由就价格提出异议，但乙方应严格按工程规范进行施工，若工程项目未做到位，则按子项计费。

2、乙方应严格按项目工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则甲方不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定：

（1）工程量按实调整，所有施工项目及数量需经建设（业主）单位2人以上签证。

（2）工程量清单内的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-中标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工，若工程项目未做到位，则按子项计费。

（3）在工程量清单中没有的项目，按本工程预算价编审依据的有关计价规定及《福建工程造价信息》（开工当月上旬）福州市材料价格计算后，乘以（1-中标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。
（4）无定额标准部分项目：参考市场价格和往年同类价格，由乙方提出综合单价，经甲方确认后计算该项目的综合单价。

第八条  水电供应
甲方在具体工程项目施工合同签订后3个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。

第九条  安全文明施工
安全文明施工，乙方应做到：
1、落实安全保证组织体系，建立安全文明生产责任制，落实施工中每道工序的安全教育内容，做好特殊岗位、特殊工种的持证上岗管理，杜绝高空抛物等不安全现象发生。若由于乙方施工作业不当造成安全事故，责任由乙方全部承担。， 

2、遵守国家法律法规规定的安全生产事项，涉及道路开挖或路面施工的，应在施工路段与前区设置防护栏和警示标志，需要在夜间进行施工的还需要设置警示照明标志。采取相应的有效措施对工程施工废弃物进行妥善处理，做到全部外运。
3、遵守甲方校园管理制度，在教学区施工应尽可能避开校园上课时间，在生活区施工应尽可能避免扰民现象发生，确因施工需要的报经甲方同意后，按要求进行。
4、开工前向甲方提供施工人员和管理人员名单及其身份证复印件，负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。
第十条  付款方式
按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％；余下10％作为质保金,待保修期（2年）满后付清。搬运、垃圾清理等不需后期维保项目，工程结算审核后30天内按实付清。
第十一条  履约保证金
1、乙方根据招投标文件的有关规定，及时向学校计划财务处交纳履约保证金人民币伍万元整。
2、签订单项工程项目合同和施工确认函时不需交履约保证金。
3、履约保证金待合同履行完成后（承担的后勤管理处2016年零星修缮工程施工项目全部经验收合格后）无息退还。

第十二条  乙方在施工前须向甲方提交施工组织方案，配合甲方现场管理监督人员开展签证等工作。乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。　
第十三条   在签订本合同的同时，甲乙双方应签订《工程施工廉政责任书》。
第十四条  本合同在履行过程之中发生争议，应由甲乙双方协商解决。若协商不成，可按下述两种方式解决：

1、提交福州市仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院提起诉讼。

第十五条  合同未尽事宜由双方协商订立补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。 
第十六条  本合同经双方签字或盖章后生效。本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
第十七条  本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等的法律效力，妥善保管为凭。

甲方：福建农林大学  （公章）               乙方： (公章)

甲方代表（签字）:                         法定代表人（签字或签章）：

日期：   年  月  日                       日期：    年   月   日
工程施工廉政责任书(2016年)
建设单位（甲方）：福建农林大学

施工单位（乙方）：

    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按施工合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式肆份，由甲乙双方各执壹份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

  甲方：福建农林大学  （公章）             乙方：  (公章)

甲方代表（签字）:                        法定代表人（签字或签章）：
日期：  年   月   日                      日期：  年   月   日
附件一：
单项工程项目施工合同（参考格式）

甲方（业主单位）： 福建农林大学               

乙方（施工单位）：
                            

根据   年   月  日 《福建农林大学后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目》（招标编号：闽农林大基【2015】招38号）招标结果和后勤管理处                  （后勤管理处分配该工程给乙方的依据），     年    月   日，乙方以 中标优惠率      承接该工程，为了确保工程质量，更好地完成该工程，甲乙双方按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款签订《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》，并结合本工程实际情况签订单项施工合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：                                 

2、乙方资质等级： 

3、工程预算：        元，中标优惠率：       。工程预算书附后。

4、乙方项目经理及联系电话：                               
第二条  工程承包范围

1、本工程主要内容有：                                
第三条  施工工期

1、开工日期：  年     月      日。

2、竣工时间：        年    月   日。竣工日期以甲方收到乙方递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后乙方提请甲方验收的日期为准。
3、施工工期：

(1)合同总工期：          日历天。

(2)有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行。

(3)工期延误。由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延：

①设计变更、工程量变化；

②一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

③甲方不能按约定期限提供开工条件；

④不可抗力；

⑤甲方提供的材料、设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度；

⑥合同中约定的其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金       元人民币。

第四条  材料(设备)供应方式

详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》
本工程主要材料（设备）品牌明细表：

	序号
	材料名称
	品牌
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五条  工程质量

工程质量要求详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
第六条  工程保修期

  工程保修期为二年。保修期内若发现工程质量问题，由甲方通知乙方，乙方负责免费维修到位。
第七条  合同价款及调整
    合同价款及调整详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
第八条  付款方式
按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％作为质保金，待保修期（2年）满后付清。搬运、垃圾清理等不需后期维保项目，工程结算审核后30天内按实付清。

第九条  垃圾处理及水电供应
乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由项目科室和后勤管理处校园校产管理科共同确认垃圾已经处理完毕才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤管理处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

第十条  安全文明施工
安全文明施工详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。

第十一条  合同未尽事宜参照《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》相关条款执行。
本合同一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学              乙方：

甲方代表:                       乙方项目经理：

电话：                           电话：

日期：    年    月    日        日期：    年     月    日

附件二：    单项工程项目施工确认函（参考格式）
甲方（业主单位）：福建农林大学后勤管理处

乙方（施工单位）：

根据   年   月  日 《福建农林大学后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目》（招标编号：闽农林大基【2015】招38号）招标结果和后勤管理处                  （后勤管理处分配该工程给乙方的依据），     年    月   日，乙方以 中标优惠率      承接该工程，为了确保工程质量，更好地完成该工程，甲乙双方按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款签订《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》，并结合本工程实际情况签订单项施工合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：                                 

2、乙方资质等级： 

3、工程预算：        元，中标优惠率：       。工程预算书附后。

4、乙方项目经理及联系电话：                               

第二条  工程承包范围

1、本工程主要内容有：                                

第三条  施工工期

1、开工日期：  年     月      日。

2、竣工时间：        年    月   日。竣工日期以甲方收到乙方递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后乙方提请甲方验收的日期为准。

3、施工工期：

(1)合同总工期：          日历天。

(2)有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行。

(3)工期延误。由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延：

①设计变更、工程量变化；

②一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

③甲方不能按约定期限提供开工条件；

④不可抗力；

⑤甲方提供的材料、设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度；

⑥合同中约定的其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金       元人民币。

第四条  材料(设备)供应方式

详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》
本工程主要材料（设备）品牌明细表：

	序号
	材料名称
	品牌
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五条  工程质量

工程质量要求详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
第六条  工程保修期

  工程保修期为二年。保修期内若发现工程质量问题，由甲方通知乙方，乙方负责免费维修到位。

第七条  合同价款及调整
    合同价款及调整详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
第八条  付款方式
按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％作为质保金，待保修期（2年）满后付清。搬运、垃圾清理等不需后期维保项目，工程结算审核后30天内按实付清。

第九条  垃圾处理及水电供应
乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由项目科室和后勤管理处校园校产管理科共同确认垃圾已经处理完毕才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤管理处水电科确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能报后勤管理处招标及验收工作小组验收。

第十条  安全文明施工
安全文明施工详见《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。

第十一条  合同未尽事宜参照《2016年福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》相关条款执行。
本合同一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学后勤管理处            乙方：

甲方代表:                               乙方项目经理：

电话：                                  电话：

日期：    年    月    日                日期：    年     月    日

附件三：          主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料名称
	招标文件中规定的参考品牌

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6

	1
	水泥
	炼石
	建福
	海螺
	
	
	

	2
	防滑砖
	广东佛山原产地优等品

	3
	油漆、涂料(须采用中档及以上品质系列)
	海峡
	立邦
	三棵树
	华润
	嘉宝莉
	多乐士

	4
	塑钢门
	浙东
	奋安
	忠旺
	亚通
	
	

	5
	塑钢门球锁
	杜威
	永固
	环球
	
	
	

	6
	镀锌钢管、钢塑管
	银泽
	西迪
	欣达
	利达
	
	

	7
	卫生洁具（含水箱）
	九牧
	辉煌
	洁利来
	
	
	

	8
	电线
	南平太阳
	上海飞航电线电缆公司
	 江苏上上电缆有限公司
	上海电缆股份有限公司“上缆”
	瑞鑫
	

	9
	灯具
	飞利浦
	欧普
	松下
	
	
	

	10
	开关、插座

(须采用中档及以上品质系列)
	施耐德
	西蒙
	TCL
	西门子
	奇胜
	

	11
	电工套管
	亚通
	金德
	乐意
	北新
	兴源
	

	12
	塑料给水管
	亚通
	晟扬
	乐意
	兴源
	金德
	

	13
	线槽
	鸿雁
	弘叶
	联塑
	
	
	

	14
	防盗门
	盼盼
	步阳
	群升
	
	
	

	15
	防盗门锁
	万嘉
	保德安
	固特
	固力
	
	

	16
	配电箱
	天一同益
	省安电控厂
	福建中雄
	瑞鑫
	天宇
	

	17
	元器件(须采用中档及以上品质系列)
	森泰
	梅兰日兰
	江苏凯龙
	
	
	

	18
	桥架
	亚星
	瑞鑫
	畅通
	长江镇宝
	先行
	正泽

	19
	综合布线
	北讯NORTEC
	TCL
	鸿雁
	爱谱华顿
	
	

	20
	监控设备
	海康威视
	三星
	索尼
	
	
	

	21
	阀门
	凯斯通
	上海冠龙
	天津塘沽TVT
	
	
	

	22
	不锈钢成品水箱
	福州奥绿源
	广州恒德
	榕水
	厦门兰博
	康信
	

	23
	水泵
	山东博泵科技股份有限公司“博山”
	上海熊猫
	上海凯泉
	瑞邦
	丹泉
	

	24
	水表
	厦门诺特科技
	埃美柯
	宁波
	
	
	

	25
	吊扇
	美的
	艾美特
	格力
	
	
	


第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书（或法人代表介绍信）原件及施工企业安全生产许可证原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。
投标文件外包装封面

项目名称： 后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目
招标编号：闽农林大基【2015】招38号


投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
项目经理姓名：            联系电话：        
投标日期 ：2015年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：后勤管理处2016年零星修缮工程

施工单位比选项目
招标编号：闽农林大基【2015】招38号

投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
项目经理姓名：            联系电话：        
投标日期 ：2015年   月   日

目  录

1、 封面

2、 目录

3、 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

4、 投标书（格式附后）

5、 法人介绍信或法定代表人授权书（格式附后）

6、 法人代表身份证复印件

7、 投标代表身份证复印件

8、 项目经理委任书（格式附后）
9、 项目经理身份证复印件

10、 《企业营业执照》复印件加盖公章

11、 《企业资质证书》复印件加盖公章

12、 《企业安全生产许可证》复印件

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大基【2015】招38号
福建农林大学(招标人):

１.根据已收到的后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2015】招38号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件及其有关要求后，我方愿按招标人提供的预算价优惠       %后的造价办理工程结算（具体结算办法按第三章合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包工程的施工和保修。

２. 一旦我方入围，我方保证在开标后三日历天内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校国资处领取比选入围通知书。
3．一旦我方中标，我方保证在贵方要求的工期内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的比选入围通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

                         年    月    日
法定代表人授权书

闽农林大基【2015】招38号
福建农林大学：

                          （投标人全称）法定代表人             

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2015】招38号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：       

身份证号：                        联系电话：              
投标人：（全称并加盖公章）             

详细通讯地址：                                     邮政编码:           

法定代表人（签名）：                  

投标代表（签名）：                   

日     期：                         
附：法定代表人身份证复印件

投标人代表身份证复印件

项目经理委任书
闽农林大基【2015】招38号
（投标 人 全 称 ）                 法定代表人     （姓名）代表本单位委任：

         （姓名）为后勤管理处2016年零星修缮工程施工单位的项目经理，承接具体工程施工项目及处理具体工程施工合同履约事宜。凡本合同执行中的后勤管理处各类零星修缮工程项目有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由          （姓名）代表本单位全面负责。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委任项目经理：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附：项目经理身份证复印件
主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

1、 投标人资质不符合招标文件要求；

2、 未在投标截止时间前送达的投标文件；

3、 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

4、 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标单位、法人代表、投标代表不一致的；
5、 投标文件未装订成册（正本壹册）；

6、 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;
7、 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

8、 投标报价不符合招标文件要求的；

9、 投标人提交的是可选择的报价；

10、 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

11、 一个投标人不止投一个标；

12、 投标文件组成不符合招标文件要求的；

13、 投标文件中提供虚假或失实资料的；

14、 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

15、 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：
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