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第一章 招标公告

闽农林大基【2014】招64号
现有福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目招标。

具体事宜如下：

一、工程名称：后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目
二、项目概况和招标范围

1、地点：福建农林大学校内

2、招标范围和内容：通过比选确定4家具有资质的单位承担后勤管理处2015年度各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。如涉及水电、房屋渗漏、太阳能设施设备维修等专业性较强的工程项目，后勤管理处有权决定不由本次比选中标人承担。
3、合同期限：壹年（2015年1月1日-2015年12月31日）。
三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资质要求（以下两点必须同时满足）:

 1.投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的房屋建筑总承包三级及以上资质或市政公用工程专业承包三级及以上资质或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

 2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

五、公告时间：2014年12月31日至2015年1月7日
六、报名时间：2014年12月31日至2015年1月6日8:00-11:00,14:00-16:30， (节假日除外) ，投标人也可在网上下载招标文件，于开标当日14:00-15:00来开标地点补办报名手续，并交纳投标保证金贰万元人民币（以现金方式交纳，用信封装好后密封，在封口处签字），方可参加投标。定标后，当场无息退还非中标人的投标保证金。中标人的投标保证金在中标人交纳履约保证金、垃圾处理保证金、水电押金后无息退回。

七、报名地点：福建农林大学国有资产管理处(明德楼413#)

八、开标时间：2015年1月7日15:30

注：本项目投标保证金贰万元人民币，报名手续以签到为准。各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站公告栏的（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：吴老师 83746975  唐老师 83789182  83789026

                          二○一四年十二月三十一日

第二章 投标须知

1. 投标须知前附表
	项号
	项     目    内    容

	1
	工程名称:后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目

	2
	招标人：福建农林大学

资金来源：自筹 

校内业主单位：后勤管理处

	3
	招标方式: 校内公开招标

	4
	招标范围: 通过比选确定4家具有资质的施工单位承担后勤管理处2015年度各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。如涉及水电、房屋渗漏、太阳能设施设备等专业性较强的工程项目，后勤管理处有权决定不由本次比选中标人承担。

	5
	合同期限： 壹年（2015年1月1日-2015年12月31日）。

	6
	投标文件份数:正本壹份,副本贰份,投标文件必须装订成册。

	7
	合同方式: 中标人与招标人签订年度合同及廉政责任书，合同格式见第三章，中标人在承接具体工程项目时：工程造价一万元(含）以上的，与招标人签订单项工程施工合同；工程造价一万元以下的，与招标人签订单项工程确认函。合同格式见第三章，单项工程项目采用固定单价合同（结算依据详见第三章“合同条款”中的“七.合同价款及调整”）。具体工程项目分配方法及施工单位管理按照后勤管理处相关规定执行。

	8
	投标保证金与履约保证金：履约保证金为人民币伍万元整。投保人在报名时需交纳投标保证金贰万元人民币（以现金方式交纳，用信封装好后密封，在封口处签字），方可参加投标。定标后，当场无息退还非中标人的投标保证金。中标人的投标保证金在中标人交纳履约保证金、垃圾处理保证金、水电押金后无息退回。中标人必须在开标后三天内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金、垃圾处理保证金以及水电押金。

	9
	发布招标公告时间：2014年12月31日至2015年1月7日

报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413)

注：本项目投标保证金贰万元人民币，报名手续以签到为准。

	11
	投标报名起止时间：2014年12月31日至2015年1月6日8:00-11:00,14:00-16:30， (节假日除外) (投标人也可在网上下载招标文件，于开标当日14:00-15:00来开标地点补办报名手续。)

	12
	投标截止时间：2015年1月7日15:00，所有投标人必须于开标当日14:00-15:00来开标地点办理报名手续，投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同）,应随带本人身份证原件、企业营业执照原件及施工企业安全生产许可证原件，并手持法定代表人授权书复印件或法人代表介绍信，到校国资处参加核验并签名报到，并在《签到表》上签到，未带原件或原件与投标文件不相符的或未在《签到表》上签到的，其投标将被拒绝。
开标地点: 校国资处会议室
开标时间：2015年1月7日15:30

	13
	投标人资质要求（以下两点必须同时满足）: 

1.投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的房屋建筑总承包三级及以上资质或市政公用工程专业承包三级及以上资质或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

2.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

	14
	评标办法：先进行资格审查，把无效标剔除。然后计算有效标的平均优惠率（计算平均优惠率时取小数点后的2位数，如：15.88%）。以不低于且最接近平均优惠率的优惠率为中标优惠率，以不低于且最接近平均优惠率的四个投标单位为中标单位。若因投标优惠率相同而导致中标单位超过4个，则以抽签方式确定中标单位（从投标优惠率相同的投标人中随机抽取）。

	15
	签订合同时间：中标人领取中标通知书后3天内。

	16
	其他：投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。


2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同格式
2.3投标书

3.对投标人的要求 

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2015年1月7日15:00之前递交到开标地点。
4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清难于辨认、删改处没有投标代表签字或盖章的 

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
投标文件附有招标人不能接受的条件；
投标优惠率低于10%的；
投标优惠率高于30%的
不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

5. 投标报价

5.1投标报价说明
5.1.1中标人与招标人签订年度合同及廉政责任书，合同格式见第三章，中标人在承接具体工程项目时：工程造价一万元(含）以上的，与招标人签订单项工程施工合同；工程造价一万元以下的，与招标人签订单项工程确认函。合同格式见第三章，单项工程项目采用固定单价合同（结算依据详见第三章“合同协议条款”中的“七.合同价款及调整”）。具体工程项目分配方法及施工单位管理按照后勤管理处相关规定执行。
5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写投标优惠率，投标优惠率不得低于10%且不得高于30%，中标后根据投标人相关资质按规定计取费用及税金。
6.开标、评标、定标 

6.1开标会的主要内容
6.1.1开标会于2015年1月7日15:30在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表人授权书中的投标代表相同）应随带本人身份证原件、企业营业执照原件及施工企业安全生产许可证原件并手持法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到校国资处参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到校国资处参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法  先进行资格审查，把无效标剔除。然后计算有效标的平均优惠率（计算平均优惠率时取小数点后的2位数，如：15.88%）。以不低于且最接近平均优惠率的优惠率为中标优惠率，以不低于且最接近平均优惠率的四个投标单位为中标单位。若因投标优惠率相同而导致中标单位超过4个，则以抽签方式确定中标单位（从投标优惠率相同的投标人中随机抽取）。
7.投标保证金、履约保证金、垃圾处理保证金及水电押金

7.1 本项目的投标保证金为贰万元人民币（以现金方式交纳，用信封装好后密封，在封口处签字）。定标后，当场无息退还非中标人的投标保证金。中标人的投标保证金在中标人交纳履约保证金、垃圾处理保证金、水电押金后无息退回。
7.2本项目履约保证金为伍万元整。中标人必须在中标后三天内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，在领取中标通知书后三天内与我校签订年度合同，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待年度合同履行完成后（承担的后勤管理处2015年度零星修缮工程施工项目全部经验收合格后）无息退还。签订单项工程项目合同或单项工程确认函时不需交纳履约保证金。

7.3垃圾处理保证金及水电押金

中标人在领取中标通知书之前要到后勤管理处缴纳垃圾处理保证金贰仟元和水电押金贰仟元。业主单位在与中标人签订合同时要检查中标人是否已经缴纳垃圾处理保证金和水电押金，把垃圾处理保证金和水电押金收据复印件作为合同附件。未缴纳垃圾处理保证金和水电押金的，不得签订合同。承担的后勤管理处2015年度零星修缮工程施工项目全部施工完毕后，经过后勤管理处确认垃圾已经处理完毕、水电费用已经结清，后勤管理处应及时将垃圾处理保证金和水电押金无息退还。签订单项工程项目合同或单项工程确认函时不需交纳垃圾处理保证金及水电押金。
8.合同期限

合同期限：壹年（2015年1月1日-2015年12月31日）。
9.材料(设备)供应方式

中标人承担零星修缮工程施工时，材料、设备均由中标人采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在零星修缮工程施工中使用。

9.1主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6

	1
	水泥
	炼石
	建福
	海螺
	
	
	

	2
	防滑砖
	广东佛山原产地优等品

	3
	油漆、涂料(须采用中档及以上品质系列)
	海峡
	立邦
	三棵树
	华润
	嘉宝莉
	多乐士

	4
	塑钢门
	浙东
	奋安
	忠旺
	亚通
	
	

	5
	塑钢门球锁
	杜威
	永固
	环球
	
	
	

	6
	镀锌钢管、钢塑管
	银泽
	西迪
	欣达
	利达
	
	

	7
	卫生洁具（含水箱）
	九牧
	辉煌
	洁利来
	
	
	

	8
	电线
	南平太阳
	上海飞航电线电缆公司
	 江苏上上电缆有限公司
	上海电缆股份有限公司“上缆”
	瑞鑫
	

	9
	灯具
	飞利浦
	欧普
	松下
	
	
	

	10
	开关、插座

(须采用中档及以上品质系列)
	施耐德
	西蒙
	TCL
	西门子
	奇胜
	

	11
	电工套管
	亚通
	金德
	乐意
	北新
	兴源
	

	12
	塑料给水管
	亚通
	晟扬
	乐意
	兴源
	金德
	

	13
	线槽
	鸿雁
	弘叶
	联塑
	
	
	

	14
	防盗门
	盼盼
	步阳
	群升
	
	
	

	15
	防盗门锁
	万嘉
	保德安
	固特
	固力
	
	

	16
	配电箱
	天一同益
	省安电控厂
	福建中雄
	瑞鑫
	天宇
	

	17
	元器件(须采用中档及以上品质系列)
	森泰
	梅兰日兰
	江苏凯龙
	
	
	

	18
	桥架
	亚星
	瑞鑫
	畅通
	长江镇宝
	先行
	正泽

	19
	综合布线
	北讯NORTEC
	TCL
	鸿雁
	爱谱华顿
	
	

	20
	监控设备
	海康威视
	三星
	索尼
	
	
	

	21
	阀门
	凯斯通
	上海冠龙
	天津塘沽TVT
	
	
	

	22
	不锈钢成品水箱
	福州奥绿源
	广州恒德
	榕水
	厦门兰博
	康信
	

	23
	水泵
	山东博泵科技股份有限公司“博山”
	上海熊猫
	上海凯泉
	瑞邦
	丹泉
	

	24
	水表
	厦门诺特科技
	埃美柯
	宁波
	
	
	

	25
	吊扇
	美的
	艾美特
	格力
	
	
	


说明：1）招标人要求的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。

2）招标人在编制单项工程预算时，主要材料设备参考品牌如上表。招标人有权根据实际情况更改个别品牌，但更改的品牌品质档次（品牌知名度、技术标准和质量等级等）应当不低于以上参考品牌。

 3)施工时招标人从中任选一个品牌作为材料的品牌，中标人应无条件执行。在工程施工中，招标人与中标人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。中标人所用的主材（设备）须事先得到招标人批准后方可使用。材料可甲供。
9.2材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，中标单位还必须向招标人提交国标产品的证明材料。
10.工程保修

   工程保修期二年。

11.付款方式

按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％待保修期（2年）满后付清。

第三章 合同格式

2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同（格式）

招标人（甲方）:福建农林大学  

中标人（乙方）：中标单位（XXXX）       
合同日期：2015年1月1日-2015年12月31日

 根据2015年1月7日 《福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目》（招标编号：闽农林大基【2014】招64号）招标结果，乙方以  中标优惠率XX   中标，乙方是甲方的4家中标单位之一。根据招投标文件的有关规定，经甲、乙双方协商一致，就福建农林大学后勤管理处2015年度零星修缮工程施工委托施工有关事宜，达成如下协议。

一、乙方部分承担福建农林大学后勤管理处2015年度各类预算金额在10万元以下（不包含10万元）的零星修缮工程施工。

二、乙方在承接具体工程项目时，再与甲方签订单项工程施工合同。单项工程的优惠率为本次比选的中标优惠率。

三、履约保证金为伍万元整。乙方必须在中标后三天内到我校计划财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，在领取中标通知书后三天内与我校签订年度合同及廉政责任书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且甲方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，乙方还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待年度合同履行完成后（承担的后勤管理处2015年度零星修缮工程施工项目全部经验收合格后）无息退还。签订单项工程项目合同时不需交纳履约保证金。

四、乙方在领取中标通知书之前或者在签订年度合同之前要到后勤管理处缴纳垃圾处理保证金贰仟元和水电押金贰仟元。垃圾处理保证金和水电押金收据复印件作为合同附件。乙方承担的后勤管理处2015年度零星修缮工程施工项目全部施工完毕后，经过后勤管理处确认垃圾已经处理完毕、水电费用已经结清，后勤管理处应及时将垃圾处理保证金和水电押金无息退还。签订单项工程项目合同时不需交纳垃圾处理保证金及水电押金。

五、工程质量及工期

1、工程质量等级达到合格或以上。

2、乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

3、若由于乙方的责任造成工程质量达不到合格的，乙方应负责修至合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

4、工程项目施工工期由双方协商确定，应急项目原则上应在1个日历天内完成。

六、材料(设备)供应方式

1、材料、设备均由乙方采购、保管，主要材料进场前、使用时须经甲方认可，否则不得在本工程中使用。

2、甲方对材料、设备质量有疑义的，有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验，合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，则检验费用由乙方负责。

3、材料、设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，乙方还必须向甲方提交国标产品的证明材料。

4、主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6

	1
	水泥
	炼石
	建福
	海螺
	
	
	

	2
	防滑砖
	广东佛山原产地优等品

	3
	油漆、涂料(须采用中档及以上品质系列)
	海峡
	立邦
	三棵树
	华润
	嘉宝莉
	多乐士

	4
	塑钢门
	浙东
	奋安
	忠旺
	亚通
	
	

	5
	塑钢门球锁
	杜威
	永固
	环球
	
	
	

	6
	镀锌钢管、钢塑管
	银泽
	西迪
	欣达
	利达
	
	

	7
	卫生洁具（含水箱）
	九牧
	辉煌
	洁利来
	
	
	

	8
	电线
	南平太阳
	上海飞航电线电缆公司
	 江苏上上电缆有限公司
	上海电缆股份有限公司“上缆”
	瑞鑫
	

	9
	灯具
	飞利浦
	欧普
	松下
	
	
	

	10
	开关、插座

(须采用中档及以上品质系列)
	施耐德
	西蒙
	TCL
	西门子
	奇胜
	

	11
	电工套管
	亚通
	金德
	乐意
	北新
	兴源
	

	12
	塑料给水管
	亚通
	晟扬
	乐意
	兴源
	金德
	

	13
	线槽
	鸿雁
	弘叶
	联塑
	
	
	

	14
	防盗门
	盼盼
	步阳
	群升
	
	
	

	15
	防盗门锁
	万嘉
	保德安
	固特
	固力
	
	

	16
	配电箱
	天一同益
	省安电控厂
	福建中雄
	瑞鑫
	天宇
	

	17
	元器件(须采用中档及以上品质系列)
	森泰
	梅兰日兰
	江苏凯龙
	
	
	

	18
	桥架
	亚星
	瑞鑫
	畅通
	长江镇宝
	先行
	正泽

	19
	综合布线
	北讯NORTEC
	TCL
	鸿雁
	爱谱华顿
	
	

	20
	监控设备
	海康威视
	三星
	索尼
	
	
	

	21
	阀门
	凯斯通
	上海冠龙
	天津塘沽TVT
	
	
	

	22
	不锈钢成品水箱
	福州奥绿源
	广州恒德
	榕水
	厦门兰博
	康信
	

	23
	水泵
	山东博泵科技股份有限公司“博山”
	上海熊猫
	上海凯泉
	瑞邦
	丹泉
	

	24
	水表
	厦门诺特科技
	埃美柯
	宁波
	
	
	

	25
	吊扇
	美的
	艾美特
	格力
	
	
	


说明：招标人要求的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。招标人在编制单项工程预算时，主要材料设备参考品牌如上表。招标人有权根据实际情况更改个别品牌，但更改的品牌品质档次（品牌知名度、技术标准和质量等级等）应当不低于以上参考品牌。施工时招标人从中任选一个品牌作为材料的品牌，中标人应无条件执行。在工程施工中，招标人与中标人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。中标人所用的主材（设备）须事先得到招标人批准后方可使用。材料可甲供。
七、合同价款及调整

1、工程量清单内的项目综合单价不再调整，乙方不得以任何理由就价格提出异议，但乙方应严格按工程规范进行施工，若工程项目未做到位，则按子项计费。

2、乙方应严格按项目工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则甲方不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定：

（1）工程量按实调整，所有施工项目及数量需经业主单位签证。

（2）工程量清单内的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-中标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工，若工程项目未做到位，则按子项计费。

（3）在工程量清单中没有的项目：按《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-2005、《福建省市政工程消耗量定额》FJYD-2005、《福建省建筑工程综合单价表》（2005版）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》FJYD-2005、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）和（利润率及建筑工程企业管理费率按闽建筑【2005版】15号和25号文的规定调整）以及《福建工程造价信息》（开工当月上旬）福州市材料价格及现行有关规定的计价办法计算预算价乘以（1-中标优惠率）计算该项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工，若工程项目未做到位，则按子项计费。

（4）定额缺项部分项目：由乙方重新提出综合单价，经甲方确认后计算该项目的综合单价。

八、付款方式

按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％待保修期（2年）满后付清。

九、甲方在合同签订后3个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。

十、维保：工程维修期为贰年，维保期内若发现工程质量问题，由甲方发短信或打电话通知乙方，由乙方负责整改到位，停电、漏水、门锁损坏等应急抢修须当天维修到位，墙面脱落等须一周内维修到位；维保期结束前一周，乙方应提出结束保修期的报告，甲方派人对工程进行现场检查，若发现问题，乙方应在两周内整改，否则不予支付尾款。

十一、乙方施工期间应加强管理人员和施工人员的安全教育，做到文明施工，杜绝高空抛物等不安全现象的发生。应采取切实有效的措施做好安全防范工作，确保不发生安全事故，若发生安全事故，责任由乙方承担。

十二、乙方将在施工前向甲方提交施工组织方案，配合甲方现场管理监督人员开展签证等工作。

十三、乙方应在开工前向甲方提供施工人员和管理人员名单及其身份证复印件，遵守甲方校园管理制度。

十四、在签订本合同的同时，甲乙双方应签订《工程施工廉政责任书》。

十五、本合同经双方签字或盖章后生效。

十六、本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份，具有同等的法律效力，妥善保管为凭。

十七、合同未尽事宜由双方协商订立补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十八、如果本合同发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：福建农林大学  （公章）          乙方：

法定代表人或授权代表（签字）:        法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2015年1月1日                    日期：2015年1月1日

工程施工廉政责任书(2015年度)
建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式肆份，由甲乙双方各执壹份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

         建设单位（甲方）：                 施工单位（乙方）：

         代表人：                          代表人：

            年   月   日                           年   月   日

单项工程项目施工合同（格式）一万元以上

甲方（业主单位）：福建农林大学

乙方（施工单位）：

根据闽农林大基【2014】招64号招标文件和后勤管理处                  （后勤管理处分配该工程给乙方的依据），     年    月   日，乙方以 中标优惠率      承接该工程，为了确保工程质量，更好地完成该工程，甲乙双方按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款签订《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》，并结合本工程实际情况签订单项施工合同。

一、工程概况

1、工程名称：                                 

2、乙方资质等级： 

3、工程中标价：               元。

二、施工工期

1、开工日期：  年     月      日。

2、竣工时间：        年    月   日前。

3、施工工期：

(1)合同总工期：          日历天。

(2)有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行。

(3)工期延误。由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延：

①设计变更、工程量变化；

②一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

③甲方不能按约定期限提供开工条件；

④不可抗力；

⑤甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；

⑥甲方另行发包的工程拖延了工程进度；

⑦甲方提供的材料、设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度；

⑧合同中约定的其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金          ------元人民币。

三、材料(设备)供应方式详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
本工程主要材料（设备）品牌明细表：

	序号
	材料名称
	品牌
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、工程质量

工程质量要求详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
五、工程保修期

  工程保修期为二年。

六、付款方式

按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％待保修期（2年）满后付清。

七、合同价款及调整

    合同价款及调整详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
本合同一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学              乙方：

甲方代表:                       乙方项目经理或投标代表：

电话：                           电话：

日期：    年    月    日        日期：    年     月    日

单项工程项目施工确认函（格式）一万元以下

甲方（业主单位）：福建农林大学后勤管理处

乙方（施工单位）：

根据闽农林大基【2014】招64号招标文件和后勤管理处                 （后勤管理处分配该工程给乙方的依据），     年    月    日，乙方以中标优惠率   承接该工程，为了确保工程质量，更好地完成该工程，甲乙双方按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款签订《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》，并结合本工程实际情况签订单项施工确认函。

一、工程概况

1、工程名称：                                 

2、乙方资质等级： 

3、工程中标价：               元。

二、施工工期

1、开工日期：   年     月      日。

2、竣工时间：        年    月   日前。

3、施工工期：

(1)合同总工期：          日历天。

(2)有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行。

(3)工期延误。由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延：

①设计变更、工程量变化；

②一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

③甲方不能按约定期限提供开工条件；

④不可抗力；

⑤甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；

⑥甲方另行发包的工程拖延了工程进度；

⑦甲方提供的材料、设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度；

⑧合同中约定的其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金          ------元人民币。

三、材料(设备)供应方式详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
本工程主要材料（设备）品牌明细表：

	序号
	材料名称
	品牌
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、工程质量

工程质量要求详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。
五、工程保修期

    工程保修期为二年。

六、付款方式

按单项工程支付工程款：工程完工并由后勤管理处招标及验收工作小组验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的90％，余下10％待保修期（2年）满后付清。

七、合同价款及调整

合同价款及调整详见《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。

本确认函一式肆份，由甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：福建农林大学后勤管理处            乙方：

甲方代表:                               乙方项目经理或投标代表：

电话：                                  电话：

日期：    年    月    日                日期：    年     月    日

第四章  投标文件格式
注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书（或法人代表介绍信）原件及施工企业安全生产许可证原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。

封面

投  标  文  件

（       本）

项目名称：后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目
招标编号：    闽农林大基【2014】招64号           
     投标人名称 ：                                  

    法定代表人姓名：                                

    投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
项目负责人姓名：          联系电话：              
投标日期 ：2014年   月   日

目  录

投标书（格式附后）

法人介绍信或法定代表授权书（格式附后）

法人代表身份证复印件

投标代表身份证复印件

《企业营业执照》复印件加盖公章

《企业资质证书》复印件加盖公章

《企业安全生产许可证》复印件

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。
投    标    书

闽农林大基【2014】招64号
福建农林大学:

１.根据已收到的后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2014】招64号）的招标文件，我单位经研究招标文件及其有关要求后，我方愿按优惠           %后的造价办理2015年度后勤管理处零星修缮工程施工结算（具体结算办法按施工合同条款要求计算），并按要求负责所承包的零星修缮工程施工的施工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在开标后三日历天内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校国资处领取中标通知书,并于领取中标通知书后3天内到贵校签订《2015年度福建农林大学后勤管理处零星修缮工程施工项目委托合同》。

3．一旦我方中标，我方保证及时竣工并移交所承担的工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的招标文件、中标通知书和我方的投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

                         年    月    日
法定代表人授权书

福建农林大学：

                          （投标人全称）法定代表人             

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 后勤管理处零星修缮工程施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2014】招64号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：       

身份证号：                        联系电话：              
投标人：（全称并加盖公章）             

详细通讯地址：                                     邮政编码:           
法定代表人（签名）：                  

投标代表（签名）：                   

日     期：                         

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

1、  投标人资质不符合招标文件要求；

2、 未在投标截止时间前送达的投标文件；

3、 投标人未按照规定时间来开标地点办理报名手续，未按时在《递交投标文件签到表》上签到；

4、 投标文件未装订成三册（正本壹册,副本贰册）；

5、 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份,副本贰份）；

6、 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

7、 投标报价不符合招标文件要求的；

8、 投标人提交的是可选择的报价；

9、 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

10、 一个投标人不止投一个标；

11、 投标文件组成不符合招标文件要求的；

12、 投标文件中提供虚假或失实资料的；

13、 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

14、 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。



