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第一章 招标公告

闽农林大基【2019】招50号
现有福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目，经校工程建设项目招标及验收工作小组研究同意，现决定对外公开招标比选尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位。

具体事宜如下：

一、工程名称：福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目

二、项目概况和招标范围
1、建设地点：福建省三明市尤溪县洋中镇福建农林大学尤溪洋中基地内
2、招标范围和内容：通过比选确定3家具有资质的单位建立入围施工单位库，承担福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度（2020年1月1日至2022年12月31日）各类预算金额在200万元（不含）以下的工程建设项目施工。如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围施工单位承担。
3、比选入围期限：2020年1月1日至2022年12月31日。
4、单项工程预算价、主材参考品牌及工期：单项工程的预算价、主材参考品牌及工期以招标人确定的为准，在单项工程施工合同中明确。

5、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

三、投标人资质要求及审查办法:

1. 投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2.投标人须同时具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》；

4.本招标项目 不接受 联合体投标；
5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查；

6.因工作需要，投标人营业执照注册地应在尤溪县内；投标代表必须是洋中镇洋中村或梅峰村的村民，投标代表身份证地址须含有洋中镇洋中村或梅峰村。如有弄虚作假的，则取消其投标资格，或中标后按违约依法解除合同，并将永久取消其投标资格。

四、招标方式：校内公开招标

五、评标办法：简易评标法。

六、公告时间：2019年12月5日至2019年12月25日
七、投标截止时间：2019年12月25日9:20

八、开标时间：2019年12月25日9:30

九、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2019年12月25日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。
注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师  吴老师 83746975  86396634

2019年12月4日
第二章 投标须知
1. 投标须知前附表

	项号
	项     目    内    容

	1
	工程名称：福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目

	2
	建设地点：福建省三明市尤溪县洋中镇福建农林大学尤溪洋中基地内

	3
	招标范围和内容: 通过比选确定3家具有资质的单位建立入围施工单位库，承担福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度（2020年1月1日至2022年12月31日）各类预算金额在200万元（不含）以下的工程建设项目施工。如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围施工单位承担。

	4
	比选入围期限：2020年1月1日至2022年12月31日。

单项工程预算价、主材参考品牌及工期：单项工程的预算价、主材参考品牌及工期以招标人确定的为准，在单项工程施工合同中明确。

	5
	在监督部门的监督下，从入围施工单位库中随机抽取单项工程的承担单位。入围施工单位在一个月内最多只能承接2个（含）工程。

被抽中的单项工程施工单位在收到招标人的电话通知后，3个工作日内到采购与招标中心（明德楼南附楼107）领取单项工程中标通知书，并在领取单项工程中标通知书后3个工作日内与我校（由校内业主单位代表）签订施工合同。工程预算价、主材参考品牌及工期等以招标人发布的为准，中标优惠率为本次比选的中标优惠率，施工单位须选用该工程主要材料设备选用品牌表以内的品牌。

本次比选时不要求投标人派出项目负责人，但中标人在承担单项工程，签订单项工程施工合同时须派出符合要求的项目负责人。项目负责人必须是施工企业有资格的工作人员，在合同中明确具体人员。

被抽中的入围施工单位不得无故拒绝承接工程项目。

有下列情况之一者，招标人有权将中标人剔除出入围施工单位库，并永久取消该中标人在我校的投标资格：

(1)中标人不在规定时间内领取中标通知书的或签订合同的或无正当理由拒签合同的或在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同实质性内容的；

（2）发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（3）非招标人原因，不按规定发放工人工资导致上访并造成恶劣影响的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在招标人催告的合理期限内仍未完工的；

（5）工程质量未达到合格或未通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不到位导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的。

发现中标人有不廉洁行为的。

（8）中标人应在工程竣工验收后28天内，向招标人递交竣工结算报告及结算资料，否则中标人将以催告函的形式要求中标人尽快提交相关材料。经催告仍不配合办理结算的，将对其进行书面警告处理，累计受到3次书面警告的。
6. 投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，并赔偿招标人相应的损失。

	6
	工程质量等级: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格

	7
	投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。）

	8
	合同价格方式: 施工单位在承接单项工程时与招标人（由校内业主单位代表）签订单项工程施工合同，合同格式见第三章，单项工程项目采用固定单价合同（结算依据详见第三章“合同条款”中的“六.合同价款及调整”）。招标人将按相关规定编制单项工程的工程预算价和主要材料设备选用品牌表。单项工程预算书和主要材料设备选用品牌表作为合同的附件。

	9
	履约保证金：人民币伍万元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在中标后3个工作日内到福建农林大学计划财务处交纳履约保证金并到采购与招标中心领取比选入围通知书，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取比选入围通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目全部验收合格后）无息退还。签订单项工程项目合同时不需交纳履约保证金。

	10
	发布招标公告时间：2019年12月5日至2018年12月24日

报名地点:福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)

	11
	投标截止时间：2019年12月25日9:20

	12
	开标时间：2019年12月25日9:30
开标地点: 福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)

	13
	报名流程：

1.网上报名：投标人须到福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）下载招标文件等。网上报名截止时间为2019年12月25日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。

2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件和施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。）
3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间或改用现场签到方式。

	14
	投标人资质要求及审查办法: 

1. 投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2.投标人须同时具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》；

4.本招标项目 不接受 联合体投标；
5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

6.因工作需要，投标人营业执照注册地应在尤溪县内；投标代表必须是洋中镇洋中村或梅峰村的村民，投标代表身份证地址须含有洋中镇洋中村或梅峰村。如有弄虚作假的，则取消其投标资格，或中标后按违约依法解除合同，并将永久取消其投标资格。

	15
	招标方式: 校内公开招标

	16
	评标办法：简易评标法
一、投标优惠率的确定
1、安溪校区、南平校区、尤溪洋中基地三个施工单位库取相同的投标优惠率，投标优惠率的取值区间为 8.00％（含）～ 10.00%（含），按百分数表示的优惠率小数点后保留2位。
   2、根据设定的投标优惠率范围，在安溪校区、南平校区、尤溪洋中基地三个项目按招标编号先后顺序全部开标唱标后，当众抽取确定投标优惠率。分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。若整数位抽中10，则不再继续抽取小数点后两位数，优惠率为10.00%。

   二、尤溪洋中基地施工单位库中标人的确定
   1、按提交投标文件的顺序号，登记代表每个投标人的对应球号，然后由在场的投标人代表签字确认；

   2、随机抽取3家入围投标文件评审。投标人数量多于3家时，从所有投标人中随机抽取3家入围评审。招标人根据进入公开随机抽取的投标人名单，球号当众抽取确定，每个球号分三次抽取（首先抽取百位数（若有），其次抽取十位数（若有），最后抽取个位数），若抽取的球号无对应投标人，则重新抽取，共抽取三个有效球号，每个球号对应的投标人进入投标文件评审环节；

  3、工作小组对入围评审的投标人先进行资格评审，资格评审通过后再对投标人的企业营业执照原件、施工企业安全生产许可证原件进行现场核验，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理（若现场核验原件时，投标代表未能按招标人要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理）；

  4、经评审的合格且原件核验无误的投标人少于3家时，再从剩余的投标人中补充抽取相应家数的投标人进行审核，直至评审合格且原件核验无误的投标人总数为3家；

  5、对评审合格且原件核验无误的3家中标候选人在福建农林大学招标信息管理系统网站进行公示；公示期结束无任何异议，发放比选入围通知书。

    若有效投标人不足三家，本项目作流标处理。
    如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程、开标结果及随机抽取的球号，事后提出的异议无效。

	17
	投标优惠率：安溪校区、南平校区、尤溪洋中基地三个施工单位库取相同的投标优惠率，投标优惠率的取值区间为 8.00％（含）～ 10.00%（含），按百分数表示的优惠率小数点后保留2位。根据设定的投标优惠率范围，在安溪校区、南平校区、尤溪洋中基地三个项目按招标编号先后顺序全部开标唱标后当众抽取确定。投标人无需填写投标优惠率，投标人递交投标文件则视为同意以本次抽取的投标优惠率承接单项工程。

	18
	签订合同时间：入围施工单位领取比选入围通知书时不签订合同，待收到单项工程中标通知书后3个工作日内与招标人（由校内业主单位代表）签订单项工程施工合同。

	19
	其他：

1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第三章“合同协议条款”中的“6.合同价款及调整”。

2、工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。

3、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。

4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。


2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

3.对投标人的要求 

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字或盖章。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认

4.4.4投标文件有删改但未加盖投标人公章 

4.4.5投标文件实质上不响应招标文件要求的

投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
投标文件附有招标人不能接受的条件；
未按招标文件填写投标报价的；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
4.4.6隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的

4.4.7一个投标人递交两份或多份投标文件的  
4.4.8母公司和其分公司同时参与本项目招标的

4.4.9《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的

5. 投标报价

投标人无需填写投标优惠率，投标人递交投标文件则视为同意以本次抽取的投标优惠率承接单项工程。
6.开标、评标、定标 

6.1开标会的主要内容
6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)举行。

6.1.2投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件和施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。（若现场核验原件时，投标代表未能在要求核验后的30分钟内提供原件的，将作废标处理。）
6.1.3按各投标人递交投标文件时间先后顺序唱标，当众宣布投标文件的投标企业名称及对应球号。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。
7.履约保证金

7.1本项目履约保证金为伍万元整。

8.工期要求

8.1工期要求：招标人根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

9.垃圾处理及水电供应

9.1中标人负责清理工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由尤溪洋中基地确认垃圾已经处理完毕才能提请建设单位(校内业主)验收。
9.2中标人承担工程施工过程中使用的水电费用，因此类工程无法独立安装水电计量表具，水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由尤溪洋中基地确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能提请建设单位(校内业主)验收。
10.材料(设备)供应方式

10.1材料、设备均由中标人采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

10.2招标人将发布单项工程的主材参考品牌，施工单位须选用该工程主要材料设备选用品牌表以内的品牌。

10.3材料、设备在用于工程之前，中标人必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。招标人有权拒绝使用不符合规定标准的材料设备。

11工程保修
    屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间或外墙面的防渗漏工程，工程保修期为五年；其余工程保修期为二年。
12.付款方式

12.1按单项工程支付工程款：

（1）预算金额在10万（不含）以下的单项工程，工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的97%，余下3％作为工程质量保证金，待保修期满后无息付清。

（2）预算金额在10万元（含）以上不足200万元的单项工程，工程完工由建设(校内业主)单位验收合格后，支付的工程款不超过应付工程价款的80％；由我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付不超过应付工程价款的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的97%，余下3％作为工程质量保证金，待保修期满后无息付清。若因建设（校内业主）单位原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款不超过应付工程价款的60％。

13.竣工结算

13.1 中标人应在工程竣工验收合格后28天内，向招标人递交竣工结算报告及结算资料，否则招标人将以催告函的形式要求中标人尽快提交相关材料。经招标人催告，中标人仍不配合办理结算的，招标人将对中标人进行书面警告，中标人累计受到3次书面警告后仍未向招标人递交结算资料。招标人有权将中标人剔除出入围施工单位库，并永久取消中标人在招标人的投标资格。
第三章  建设工程施工合同
福建农林大学

建设工程施工合同

（封面）
工 程 名 称：                                    

工 程 地 点：    福建农林大学 （           校区）

合 同 编 号：                          （填写招标编号）
委托单位（甲方）：    福建农林大学              
     施工单位（乙方）：                              
     签 订 日 期：       年   月   日         

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局    监制

建设工程施工合同
合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

合同编号：  填写招标编号    

委托单位：福建农林大学    （简称甲方）

施工单位： 填写中标方全称                           (简称乙方)

    根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，根据2019年12月25日福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目（闽农林大基【2019】招50号）招标结果及     年     月    日随机抽取结果，乙方以优惠率      %承接本工程。为了确保工程质量，更好地完成本工程，现签订如下合同：

1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：         填写工程名称     
1.2建设地点：福建省三明市尤溪县洋中镇福建农林大学尤溪洋中基地内  

1.3乙方资质等级：                                
1.4工程预算：           元，含暂列金额           元，甲供材料           元，中标优惠率：            。工程预算书附后。
1.5乙方项目负责人（必须是乙方有资格的工作人员）及联系电话：                                 

乙方项目经办人（必须是乙方有资格的工作人员）及联系电话：                     （乙方在合同中承诺派出的项目负责人和技术负责人等管理技术人员，合同签订后不得更换；因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是乙方的工作人员，其资格、职称等不得低于合同签订时的条件，并经甲方同意。）
2.工程承包范围

2.1本工程主要内容有：                                               
3.施工工期

3.1开工日期：    年   月    日

3.2竣工日期：    年   月    日。竣工日期以甲方收到乙方递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后乙方提请甲方验收的日期为准。
3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：     日历天 
3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）“通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3甲方不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地发生烈度7度以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量200ｍｍ以上暴雨（以上标准均按福州市气象、地震部门公布为准）以及市级以上政府公告不允许施工的日期。
3.3.3.5甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6甲方另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7甲方提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非乙方原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。

3.3.4因乙方原因导致工期延误

3.3.4.1因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币  500 元，由甲方直接从工程款中扣抵。

3.3.4.2因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。

3.3.4.3乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

4.工程质量

4.1要求工程质量等级为符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

4.2乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于乙方的责任造成工程质量达不到合格的,乙方应负责整改至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。整改时间由甲方酌情确定。乙方拒不整改或在3日历天内未书面响应，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

5.材料(设备)供应方式
5.1材料、设备均由乙方采购、保管，主要材料进场前须经甲方认可，否则不得在本工程中使用。

5.2材料、设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，乙方还必须向甲方提交国标产品的证明材料。

5.3甲方对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，则检验费用由乙方负责。

5.4本工程主要材料设备选用品牌表附后，乙方必须选用主要材料设备选用品牌表内的品牌。

6.合同价款及调整

6.1结算时工程量按实调整。工程量清单内的项目综合单价不再调整，乙方应自行承担价格风险，乙方不得以任何理由就价格提出异议。但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

6．2乙方应严格按招标工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则甲方不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定:

（1）工程量按实调整，所有施工项目及数量需经建设单位（校内业主）2人及以上签证。

（2）工程量清单内有的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程投标优惠率）  计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

（3）在工程量清单中没有的项目，按本工程预算价编审依据的有关计价规定及《福建工程造价信息》（开工当月上旬）       材料价格计算后，乘以（1-本工程投标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但乙方应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费：

（4）无定额标准部分项目：由乙方重新提出综合单价，经甲方确认后计算该项目的综合单价。

7.付款方式

7.1按单项工程支付工程款：

（1）预算金额在10万（不含）以下的单项工程，工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的97%，余下3％作为工程质量保证金，待保修期满后无息付清。

（2）预算金额在10万元（含）以上不足200万元的单项工程，工程完工经建设单位(校内业主)验收合格后，支付的工程款不超过应付工程价款的80％；经我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付不超过应付工程价款的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的97%，余下3％作为工程质量保证金，待保修期满后无息付清。若因建设单位(校内业主)原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款不超过应付工程价款的60％。

8.竣工结算

8.1乙方应在工程竣工验收合格后28天内，向甲方递交竣工结算报告及结算资料，否则甲方将以催告函的形式要求乙方尽快提交相关材料。经甲方催告，乙方仍不配合办理结算的，甲方将对乙方进行书面警告，乙方累计受到3次书面警告后仍未向甲方递交结算资料。甲方有权将乙方剔除出入围施工单位库，并永久取消乙方在甲方的投标资格。
9.垃圾处理及水电供应

9.1乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由后勤处或旗山校区管委会（筹）确认垃圾已经处理完毕才能提请建设单位(校内业主)验收。

9.2甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤处或旗山校区管委会（筹）确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能提请建设单位(校内业主)验收。
10.工程保修

10.1本工程保修期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间或外墙面的防渗漏工程，工程保修期为五年，其余工程保修期为二年，工程竣工验收合格之日起计。
10.2保修期内若发现工程质量问题，由甲方通知乙方，乙方负责免费维修到位。

10.3工程保修期内若发现工程质量问题，乙方未在甲方通知的时间内进行维修的，甲方有权委托第三方维修，由此产生的费用甲方直接从乙方质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

10.4工程质量保修期结束前一周，乙方应提出结束保修期的报告，甲方派人对工程进行现场检查确认，若发现问题，乙方应在两周内整改，否则不予支付尾款。

11.安全文明施工
11.1落实安全保证组织体系，建立安全文明生产责任制，落实施工中每道工序的安全教育内容。时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场人员的安全受到威胁。做好特殊岗位、特殊工种的持证上岗管理，杜绝高空抛物等不安全现象发生。若由于乙方施工作业不当造成安全事故，责任由乙方全部承担。 
11.2遵守国家法律法规规定的安全生产事项，涉及道路开挖或路面施工的，应在施工路段与前区设置防护栏和警示标志，需要在夜间进行施工的还需要设置警示照明标志。乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。采取相应的有效措施对工程施工废弃物进行妥善处理，做到全部外运。
11.3遵守甲方校园管理制度，在教学区施工应尽可能避开校园上课时间，在生活区施工应尽可能避免扰民现象发生，确因施工需要的报经甲方同意后，按要求进行。
11.4负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。
12.合同的解除

12.1甲方发现乙方有下列情形之一的，可以依法解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

（1）乙方发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（2）乙方明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（3）非甲方原因，乙方不按规定发放工人工资并造成上访的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（5）乙方的责任造成工程质量未达到合格或未通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的。

13.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，向   工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。

14.合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件及其补充或修改的文件； 
（2）通用合同条款；

（3）比选入围通知书；
（4）单项工程中标通知书；
（5）单项工程图纸（如果有）；

（6）单项工程已标价工程量清单或预算书；

（7）技术标准和要求（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。经双方签章后生效。

委托单位名称（盖章）：福建农林大学    施工单位名称（盖章）： 

                                      法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）

地址：                                地址： 

邮政编码：                            邮政编码：                          

电 话：                               电 话： 

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日

工程廉政责任书

委托单位（甲方）：                       
施工单位（乙方）：                       

    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任
    （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

    （二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

    （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

    （四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条   甲方的责任
    甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

    （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

    （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    （三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

    （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

    （五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关监理设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

    （一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

    （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

    （三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

    （四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

    （五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任
    （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    （二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

  委托单位：            （公章）         施工单位：             (公章)

法定代表人或委托代理人（签章）:        法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

第四章  投标文件格式

注释：《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

    投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。
投标文件外包装封面

项目名称：福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目
招标编号：闽农林大基【2019】招50号

投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
投标日期 ：2019年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目

招标编号：闽农林大基【2019】招50号
投标人名称 ：                                  

法定代表人姓名：                                

投标人地址：                                     

邮编：          电话：            传真：        

投标代表姓名：            联系电话：              
投标日期 ：2019年   月   日

目  录

封面

目录

报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

投标书（格式附后）

法定代表人授权书（格式附后）

法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章
投标代表身份证复印件并加盖投标人公章
《企业营业执照》复印件并加盖投标人公章
《企业资质证书》复印件并加盖投标人公章
《企业安全生产许可证》复印件并加盖投标人公章
知悉函（格式附后）

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大基【2019】招50号
福建农林大学:

  １.根据已收到的福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2019】招50号）的招标文件，我方经考察现场和研究上述招标文件及其有关要求后，我方同意根据招标人设定的投标优惠率范围8.00%（含）到10.00%（含）现场抽取优惠率，以抽取确定的优惠率对预算价进行优惠后的造价办理工程结算（具体结算办法按第三章合同协议条款要求计算），并按招标文件要求承包工程的施工和保修。
２. 一旦我方入围，我方保证在开标后3个工作日内到贵校计划财务处缴纳履约保证金、到贵校采购与招标中心领取比选入围通知书。

3．一旦我方中标某个单项工程，我方保证在接到贵校通知后，3个工作日内到贵校领取单项工程中标通知书，在领取中标通知书后3个工作日内与贵校签订施工合同，我方保证在贵校要求的工期内竣工并移交整个工程，工程质量达到  合格  标准。

4.贵校的比选入围通知书、单项工程中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。
投标人（盖投标人单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标代表（签字或盖章）：
                         年    月    日
法定代表人授权书

福建农林大学：

                          （投标人全称）法定代表人             

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程建设项目施工单位比选项目（招标编号：闽农林大基【2019】招50号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：       

身份证号：                        联系电话：              
投标人：（全称并加盖公章）             

详细通讯地址：                                     邮政编码:           

法定代表人（签字或盖章）：                  

投标代表（签字或盖章）：                   

日     期：                         

知悉函

福建农林大学：

若我司入围贵校福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程施工单位库，我司同意按贵校的福建农林大学尤溪洋中基地2020-2022年度工程施工单位库中随机抽取施工单位承担工程的操作办法执行。我司已经知悉该办法程序如下：

    1．编审确认工程招标控制价。

    2．校内业主单位提交招标申请。

    3．采购与招标中心在网上公布招标控制价，入围施工单位选择是否参与本工程的抽取。若业主所提施工单位资质符合闽农林大基【2019】招50号招标文件要求，采购与招标中心工作人员在福建农林大学招标信息管理系统上将工程招标控制价和工程量清单挂在网上公布，以此提前告知年度比选确定的3家施工单位。施工单位自公告起3个工作日内（不包含公告当天）可自主选择是否提交书面报告放弃本工程的被抽取权，并写清楚理由（例如认为某个主材价格偏低，指出认为错误的材料价格和写清楚认为正确的材料价格，并附上相关佐证材料）。若施工单位无理由放弃，将被从本年度入围施工单位库中剔除。3个工作日内没有提交放弃报告的默认视为愿意承接本工程，后期工程量清单内的项目综合单价不再调整，施工单位应自行承担价格风险，不得再以任何理由就价格提出异议。

    4．抽取施工单位。业主单位项目负责人在采购与招标中心工作人员监督下，在排除放弃的施工单位后的其余入围单位中抽取施工单位［入围施工单位在一个月内最多只能承接2个（含）工程］。若未提交放弃报告并被抽中的施工单位，拒绝承接本工程项目，将被从本年度入围施工单位库中剔除，并永久取消该施工单位在我校的投标资格。

    5．入围施工单位全部放弃被抽取权的后续处理。若这3家入围施工单位均提交放弃被抽取权的书面材料，采购与招标中心将联系造价咨询单位对招标控制价重新审核，若无偏差则采用公开招标的方式确定施工单位，以上入围的3家施工单位不得参与投标，若有参与投标的作废标处理；若相关造价咨询单位研究认为预算确实出现偏差，则调整招标控制价，经业主单位项目负责人确认后，再重新按上述第3点和第4点执行。

    6．累计放弃抽取次数达到3次的施工单位将被从年度入围施工单位库中剔除。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标代表：（签字或盖章）                                 年   月    日

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

投标人资质不符合招标文件要求；

未在投标截止时间前送达的投标文件；

投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

投标文件未装订成册（正本壹册）；

投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本；

投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字或盖章；未加盖投标人公章的；签字或盖章人未经法定代表人有效授权委托的；

投标报价不符合招标文件要求的；

投标人提交的是可选择的报价；

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

一个投标人递交两份或多份投标文件的；

投标文件组成不符合招标文件要求的；

投标文件中提供虚假或失实资料的；

母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

招标人对中标侯选人的企业营业执照原件、施工企业安全生产许可证原件进行现场核验，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的；

现场核验原件时，投标代表未能按招标人要求核验后的30分钟内提供原件的；

不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：
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